



PROJETO - Tunel de Vento (VALE)

Estimativa de Custos Operacionais para o gerenciamento

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA						HORAS		Custo Serviço		
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benef.(%)	Salário + encargos + Benefícios(R\$)	Empregado/ Mês	Disponíveis / MÊS	Custo / hora (R\$)	Tempo gasto serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Gerência Geral	1	4.500,00	0,870	8.417,03	200	180	16,67	25,00	416,75
1.2	Gerencia Financeira	1	3.000,00	0,775	5.326,06	200	150	11,67	22,25	259,66
1.3	Prestação de Contas /Contábil	1	1.519,00	0,775	2.696,76	200	150	6,25	21,90	136,88
1.4	Secretaria /Prestação de contas	1	1.519,00	0,775	2.696,76	200	150	6,25	19,45	121,56
Subtotal		4			19.136,62		630	40,84	88,60	934,85
										934,85

2.0 DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO			
	Despesas	R\$	Custo por Hora
2.1	Administração Geral	1.000,00	
2.2	Protocolo/Compras	2.000,00	
2.3	Juridico	2.100,00	
2.5	Contabilidade	4.500,00	
2.6	Outros	1.000,00	16,83
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO		10.600,00	
			1.490,73

CUSTOS DE MAO DE OBRA DIRETA	934,85
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.490,73
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO EM %	2.425,58

3.0 OUTRAS DESPESAS					
3.1	INVESTIMENTOS EM %	9%			218,30
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTO					2.643,88
Total de Recursos do Projeto					1.800.000,00
3.4	DESPESAS COM SERVIÇOS				
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$	
				Unitário	Total
3.41	ISS	2,00%			52,88
3.42					-
3.43					-
TOTAL					2.696,75

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL x Nº DE MESES)	60	161.805,27
--	-----------	-------------------

Vitória, 29 de Abril de 2016

Joubert de Barros

Joubert de Barros
CRA/ES 5634
Gerente Geral

[03323503/0001-96]
FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO
ANTÔNIO MORAES - FUCAM
Av. Marechal Campos, 1355
Santa Cecília CEP. 29043-260
[Vitória-ES]