



<b>Caracterização e monitoramento ambiental marinho na Baía do Espírito Santo (Oceanografia Biológica e Química). PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS</b>	Valores em Reais (R\$)
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISTO</b>
<b>1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO</b>	R\$ 862.706,65
<b>2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	R\$ 862.706,65
<b>DESPESAS</b>	<b>PREVISTO</b>
<b>3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)</b>	
<b>3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>	
3.1.1 – Coordenação Geral	R\$ 0,00
3.1.2 – Assistentes Administrativos	R\$ 0,00
3.1.3 – Estagiários (1 bolsa 400,00 x 36 meses)	R\$ 0,00
3.1.4 – Diárias	R\$ 0,00
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	R\$ 0,00
<b>3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>	
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	R\$ 0,00
3.2.2 – Estagiários	R\$ 0,00
3.2.3 – Diárias	R\$ 0,00
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
3.2.5 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
3.2.6 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	R\$ 0,00
<b>3.3 - BOLSAS</b>	
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa (24 meses x 4.176,00/bolsa)	R\$ 100.224,00
3.3.2 – Bolsa de Pesquisa (24 meses x 480,00/bolsa)	R\$ 11.520,00
3.3.3 – Bolsa de Pesquisa (24 meses x 480,00/bolsa)	R\$ 11.520,00
3.3.4 – Bolsa de Pesquisa (18 meses x R\$ 4543,62/mensal)	R\$ 81.785,16
3.3.5 – Bolsa de Pesquisa (24 meses x R\$ 2399,98/mensal)	R\$ 57.599,52
3.3.6 – Bolsa de Pesquisa (24 meses x R\$ 2399,98/mensal)	R\$ 57.599,52
3.3.7 - Bolsa de Pesquisa (24 meses x R\$ 1439,99/mensal)	R\$ 34.559,76
3.3.8 – Bolsa de Pesquisa (18 meses x R\$ 1065,24/mensal)	R\$ 19.174,32
<b>SUBTOTAL</b>	R\$ 373.982,28
<b>4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)</b>	
<b>4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>	
4.1.1 – Pessoal Celetista	R\$ 0,00
4.1.2 – Pessoal Celetista	R\$ 0,00
4.1.3 – Pessoal Celetista	R\$ 0,00
4.1.3 – Pessoal Celetista	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	R\$ 0,00
4.1.2 – Encargos Sociais (37,10% sobre 4.1.1)	R\$ 0,00
4.1.3 – Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.1.1)	R\$ 0,00
4.1.4 – Vale Transporte	R\$ 0,00
4.1.5 – Vale Alimentação	R\$ 0,00
4.1.6 – Dissídio Coletivo	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	R\$ 0,00



<b>4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>	
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 0,00
4.2.2 – Encargos Sociais (37,10% sobre 4.2.1)	R\$ 0,00
4.2.3 – Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.2.1)	R\$ 0,00
4.2.4 – Vale Transporte	
4.2.5 – Vale Alimentação	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>5 – PESSOA JURÍDICA</b>	
5.1 – Material de Consumo	R\$ 0,00
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	R\$ 203.994,85
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente importado	R\$ 156.546,60
5.4 – Despesas acessórias de importação	R\$ 31.309,32
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxi, etc)	R\$ 875,72
5.6 – Passagens	R\$ 0,00
5.7 – Hospedagem	R\$ 0,00
5.8 – Alimentação	R\$ 0,00
5.9 – Divulgação e Publicidade	R\$ 0,00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 0,00
5.11 – Custo Operacional da Fundação	R\$ 39.214,08
5.12 – Adequações de instalação ou pequenas obras	R\$ 14.572,73
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 3.000,00
5.14 – Despesas Bancárias	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 449.513,30</b>
<b>6 – OUTRAS DESPESAS</b>	
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 39.214,07
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 0,00
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%)	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 39.214,07</b>
<b>7 – RESUMO DAS DESPESAS</b>	
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 0,00
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 0,00
7.3 – BOLSAS	R\$ 373.982,28
7.4 – PESSOA JURÍDICA	R\$ 449.513,30
7.5 – OUTRAS DESPESAS	R\$ 39.214,07
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 862.709,65</b>