

1. DESPESAS COM PESSOAL										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (RS)
1.1	Superintendencia Gerencia de Projetos	1	16.000,00	0,77	28.320,00	220	60	128,73	5	643,64
1.2	Gerencia Financeira	1	13.000,00	0,77	23.010,00	220	100	104,59	80	8.367,27
1.3	Administrativo: RH, Compras, Patrimonio e Arquivo	16	3.500,00	0,77	58.695,00	220	180	266,80	105	28.013,52
1.4	Protocolo	2	1.100,00	0,77	1.947,00	220	180	8,85	25	221,25
1.5	Financeiro	3	1.600,00	0,77	6.032,00	220	180	27,42	290	7.951,27
1.6	Prestação de Contas Controle	8	2.500,00	0,77	6.925,00	220	180	31,48	470	14.794,32
Subtotal			37.700,00		124.929,00	1320	880	567,86	975	59.991,27
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										59.991,27

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO - SERVIÇOS DE APOIO INDIRETO, ESSENCIAIS AS ATIVIDADES CENTRAIS DO PROJETO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral: Acompanhamento juridico, fiscal, auditoria	2.200,00		
2.2	Protocolo/Compras Nac. Importadas /licitações	3.000,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	3.500,00		
2.4	Contabilidade	1.919,45		
2.5	Outros: Suporte: Rede e suporte, sistema de informação		10,89	
		10.619,45		10.619,45
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	59.991,27
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	10.619,45
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	70.610,72

3. OUTRAS DESPESAS		
3.1	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO: NEGOCIAÇÕES PREVIAS, REUNIÕES DE IMPLEMENTAÇÃO, REGISTO EM SISTEMAS, ETC	7.061,07
3.2	DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS	7.061,07
Total de Recursos do Projeto		1.412.214,40
Total do Custo Operacional estimado		70.610,72

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	24	2.942,11
---	----	----------


 Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Sandra Lúcia Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.699.967-56