



## FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

## DESPESA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA

## PROJETO DE ENSINO DO CURSO DE Mestrado Acadêmico em Educação do PPGE/CE/UFES 2020-2025

## 1. DESPESAS COM PESSOAL

	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	14.000,00	0,77	24.780,00	220	60	112,64	0	0,00
1.2	Gerencia	1	13.000,00	0,77	23.010,00	220	100	104,59	1	104,59
1.3	Administrativo: RH, Compras, Patrimônio e Arquivo	15	4.500,00	0,77	70.965,00	220	180	322,57	1	322,57
1.4	Protocolo	2	1.200,00	0,77	2.124,00	220	180	9,65	2	19,31
1.5	Financeiro	4	4.500,00	0,77	21.465,00	220	180	97,57	6	585,41
1.6	Prestação de Contas Controle	8	2.800,00	0,77	7.756,00	220	180	35,25	15	526,76
Subtotal			40.000,00		150.100,00	1320	880	682,27	25	1.558,64
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										1.558,64

## 2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO - SERVIÇOS DE APOIO INDIRETO, ESSENCIAIS AS ATIVIDADES CENTRAIS DO PROJETO

	Despesas	Tarefa	Total de Horas para uma tarefa	Valor H.H (*)	Total
2.1	Administração Geral: Acompanhamento jurídico, fiscal, auditoria	Acompanhamento	1	160,00	160,00
2.2	Protocolo/Compras	Suporte	2	25,00	50,00
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	Suporte	33	115,20	3.801,45
2.4	Contabilidade	Acompanhamento	2	220,00	479,56
2.5	Outros: Suporte: Rede e suporte, sistema de informação	Suporte	1	65,00	327,73
TOTAL					4.818,74

## CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	1.558,64
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.818,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.377,38</b>

## 3. OUTRAS DESPESAS

3.1	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO: NEGOCIAÇÕES PREVIAS, REUNIÕES DE IMPLEMENTAÇÃO, REGISTO EM SISTEMAS, ETC	701,51
3.2	CUSTEIO: serviços de vigilância, limpeza, telefonia, e internet, manutenção e materiais de escritório, outros similares	318,87
3.3	CAPITAL: Manutenção e renovação de mobiliários em geral; renovação dos computadores e seus componentes, adequações de espaço físico e prediais e modernização da infraestrutura	657,62
<b>SUBTOTAL ITEM 3</b>		<b>1.678,00</b>

Total de Recursos do Projeto	63.773,81
Total do Custo Operacional estimado	6.377,38
Prazo	60 meses

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia  
 Sandra Mafan Silva  
 Gerente Administrativo  
 CPF: 009.699.967-56