



PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS		EM R\$
<b>RECEITAS</b>		<b>PREVISTO</b>
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 3.648.166,69
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>R\$ 3.648.166,69</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>PREVISTO</b>
<b>3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)</b>		
<b>3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>		
3.1.1 – Coordenação Geral		RS 0,00
3.1.2 – Assistentes Administrativos		RS 0,00
3.1.3 – Estagiários		RS 0,00
3.1.4 – Diárias		RS 0,00
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros		RS 0,00
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)		RS 0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>		
3.2.1 – Atividades pesquisa 42 x (30,8 horas x 195,00)		R\$ 252.252,00 ✓
3.2.1 – Atividades pesquisa 42 x (13,2 horas x 195,00)		R\$ 108.108,00 ✓
3.2.1 – Atividades pesquisa 42 x (13,2 horas x 195,00)		R\$ 108.108,00 ✓
3.2.1 – Atividades pesquisa 42 x (13,2 horas x 195,00)		R\$ 108.108,00 ✓
3.2.1 – Atividades pesquisa 42 x (13,2 horas x 180,00)		R\$ 99.792,00 ✓
3.2.1 – Atividades pesquisa 42 x (13,2 horas x 195,00)		R\$ 108.108,00 ✓
3.2.2 – Estagiários		R\$ 0,00
3.2.3 – Diárias		R\$ 0,00
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros		R\$ 0,00
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)		R\$ 156.895,20
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 941.371,20</b>
<b>3.3 - BOLSAS</b>		
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa 10 x (42 meses x 780,00)		R\$ 327.600,00 ✓
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa 02 x (42 meses x 2970,00)		R\$ 249.480,00 ✓
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa 01 x (42 meses x 2305,47)		RS 96.829,74 ✓
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa 04 x (12 meses x 2305,47)		R\$ 110.662,56 ✓
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa 08 x (24 meses x 2140,00)		R\$ 410.880,00 ✓
3.3.2 – Bolsa de Extensão (X meses x VALOR bolsa)		RS 0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.195.452,30</b>
<b>4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)</b>		
<b>4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>		
4.1.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)		RS 0,00
4.1.2 – Encargos Sociais		RS 0,00
4.1.3 – Fundo de Rescisão		RS 0,00
4.1.4 – Vale Transporte		RS 0,00
4.1.5 – Vale Alimentação		RS 0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>		
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)		RS 0,00
4.2.2 – Encargos Sociais		RS 0,00
4.2.3 – Fundo de Rescisão		RS 0,00
4.2.4 – Vale Transporte		RS 0,00
4.2.5 – Vale Alimentação		RS 0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>5 – PESSOA JURÍDICA</b>		

5.1 – Material de Consumo	R\$ 199.762,88
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente nacional	R\$ 116.172,30 ✓
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado	R\$ 83.438,71 ✓
5.4 – Despesas acessórias de importação	R\$ 46.012,80 ✓
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio, etc)	R\$ 0,00
5.6 – Passagens	R\$ 64.000,00
5.7 – Hospedagem (Diárias)	R\$ 74.250,00
5.8 – Alimentação	R\$ 0,00
5.9 – Divulgação e Publicidade	R\$ 0,00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 0,00
5.11 – Custo Operacional da Fundação (5%)	R\$ 171.531,14
5.12 – Adequações de instalação ou obras	R\$ 0,00
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 756.175,36
5.14 – Despesas Bancárias	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.511.343,19</b>
<b>6 – OUTRAS DESPESAS</b>	
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 0,00
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 0,00
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%)	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7 – RESUMO DAS DESPESAS</b>	
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 941.371,20
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 0,00
7.3 – BOLSAS	R\$ 1.195.452,30
7.4 – PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.511.343,19
7.5 – OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 3.648.166,69</b>