

**FORMAÇÃO DE METODOLOGIA ESCOLA ATIVA E PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA**

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	8.000,00	0,77	14.160,00	220	60	64,36	60	3.861,82
1.2	Gerencia	1	6.299,25	0,77	11.149,67	220	100	50,68	100	5.068,03
1.3	Administrativo	5	3.000,00	0,77	17.310,00	220	180	78,68	80	6.294,55
1.4	Protocolo	1	800,00	0,77	1.416,00	220	180	6,44	60	386,18
1.5	Financeiro	2	1.100,00	0,77	3.047,00	220	180	13,85	300	4.155,00
1.6	Prestação de Contas	2	2.000,00	0,77	5.540,00	220	180	25,18	370	9.317,27
<b>Subtotal</b>			21.199,25		52.622,67	1320	880	239,19	970	29.082,85
<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>										29.082,85

2.0 DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	950,00		
2.2	Protocolo/Compras	650,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	600,00		
2.4	Contabilidade	806,73		
2.5	Outros		20,04	
		3.006,73		19.443,55
<b>CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO</b>				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	29.082,85
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	19.443,55
<b>CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>48.526,40</b>

3.0 OUTRAS DESPESAS										
1	INVESTIMENTOS EM %	10%								4.852,64
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS										4.852,64
									Total de Recursos do Projeto	678.830,93
3.4 DESPESAS COM SERVIÇOS										
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$						
				Unitário	Total					
3.41	ISS	2%			970,53					
<b>TOTAL</b>										48.526,40

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	72	673,98
-------------------------------------------------------------------------	----	--------

  
 Fundação Esp. Santense de Tecnologia  
 Sca. Adm. Milton Silva  
 Gerente Administrativo  
 CPF: 009.699.967-56



FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Estimativa de Custos Operacionais para o Gerenciamento

PDE - ESCOLA - PROPOSTA DE EXPANSÃO

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (RS)
1.1	Superintendencia	1	8.000,00	0,77	14.160,00	220	60	64,36	60	3.861,82
1.2	Gerencia	1	6.299,25	0,77	11.149,67	220	100	50,68	120	6.081,64
1.3	Administrativo	5	3.000,00	0,77	17.310,00	220	180	78,68	120	9.441,82
1.4	Protocolo	1	800,00	0,77	1.416,00	220	180	6,44	60	386,18
1.5	Financeiro	2	1.100,00	0,77	3.047,00	220	180	13,85	350	4.847,50
1.6	Prestação de Contas	2	2.000,00	0,77	5.540,00	220	180	25,18	400	10.072,73
<b>Subtotal</b>			21.199,25		52.622,67	1320	880	239,19	1110	34.691,69
<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>										34.691,69

DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	1.000,00		
2.2	Protocolo/Compras	600,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	800,00		
2.4	Contabilidade	690,99		
2.5	Outros		20,61	
		3.090,99		22.873,32
<b>CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO</b>				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	34.691,69
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	22.873,32
<b>CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	57.565,00

3.0 OUTRAS DESPESAS										
3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%								5.756,50
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS										5.756,50
								Total de Recursos do Projeto	57.565,00	
3.4	DESPESAS COM SERVIÇOS									
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$						
				Unitário	Total					
3.41	ISS	2%			1.151,30					
<b>TOTAL</b>										57.565,00

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	72	799,51
-------------------------------------------------------------------------	----	--------

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia  
 Sancha Mirajá Silva  
 Gerente Administrativo  
 CPF: 000.000.000-56