

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTIFICO, TEÓRICO E TECNOLÓGICO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS - ProCITec/CCHN

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	13.000,00	0,77	23.010,00	220	60	104,59	25	2.614,77
1.2	Gerencia	1	9.990,00	0,77	17.682,30	220	100	80,37	50	4.018,70
1.3	Administrativo	6	3.500,00	0,77	23.695,00	220	180	107,70	40	4.308,18
1.4	Protocolo	1	900,00	0,77	1.593,00	220	180	7,24	80	579,27
1.5	Financeiro	3	1.300,00	0,77	4.901,00	220	180	22,28	400	8.910,91
1.6	Prestação de Contas Controle	3	2.500,00	0,77	6.925,00	220	180	31,48	500	15.738,64
Subtotal			31.190,00		77.806,30	1320	880	353,67	1095	36.170,48
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										36.170,48

SPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	1.500,00		
2.2	Protocolo/Compras	1.500,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	3.000,00		
2.4	Contabilidade	1.068,56		
2.5	Outros		47,12	
		7.068,56		51.600,47
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	36.170,48
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	51.600,47
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	87.770,95

3.0 OUTRAS DESPESAS										
INVESTIMENTOS EM %		10%								8.777,10
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS										8.777,10
								Total de Recursos do Projeto	1.755.419,00	
3.4 DESPESAS COM SERVIÇOS										
3.41	ISS	Unid	Qt	PREÇO R\$						
				Unitário	Total					
	2%				1.755,42					
TOTAL										87.770,95

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	24	3.657,12
---	----	----------

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Sandra Miran-Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.699.967-56

