

Estimativa de Custos Operacionais para o Gerenciamento

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA

	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	12.000,00	0,77	21.240,00	220	60	96,55	5	482,73
1.2	Gerencia	1	8.500,00	0,77	15.045,00	220	100	68,39	5	341,93
1.3	Administrativo	6	3.500,00	0,77	23.695,00	220	180	107,70	8	861,64
1.4	Protocolo	1	900,00	0,77	1.593,00	220	180	7,24	12	86,89
1.5	Financeiro	3	1.300,00	0,77	4.901,00	220	180	22,28	25	556,93
1.6	Prestação de Contas Controle	3	2.500,00	0,77	6.925,00	220	180	31,48	50	1.573,86
Subtotal			28.700,00		73.399,00	1320	880	333,63	105	3.903,98
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										3.903,98

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO

	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	271,34		
2.2	Protocolo/Compras	620,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	760,00		
2.4	Contabilidade	430,00		
2.5	Outros		13,88	
		2.081,34		1.456,94
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				1.456,94

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA

CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS

CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO

3.0 OUTRAS DESPESAS

3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%			447,96
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS					447,96
				Total de Recursos do Projeto	52.700,56
3.4	DESPESAS COM SERVIÇOS				
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$	
				Unitário	Total
3.41	ISS	2%		89,59	
TOTAL					4.479,55

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)

	6	746,59
--	---	--------

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Sandra Marian Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.699.967-56