

PROJETO: 4º EIPS E O 11º ENPS

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (RS)
1.1	Superintendencia	1	12.000,00	0,77	21.240,00	220	60	96,55	5	482,73
1.2	Gerencia	1	8.500,00	0,77	15.045,00	220	100	68,39	10	683,86
1.3	Administrativo	6	3.500,00	0,77	23.695,00	220	180	107,70	15	1.615,57
1.4	Protocolo	1	900,00	0,77	1.593,00	220	180	7,24	25	181,02
1.5	Financeiro	3	1.300,00	0,77	4.901,00	220	180	22,28	50	1.113,86
1.6	Prestação de Contas Controle	3	2.500,00	0,77	6.925,00	220	180	31,48	90	2.832,95
Subtotal			28.700,00		73.399,00	1320	880	333,63	195	6.910,00
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										6.910,00

DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	200,00		
2.2	Protocolo/Compras	600,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	700,00		
2.4	Contabilidade	396,16		
2.5	Outros		12,64	
		1.896,16		2.465,00
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	6.910,00
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.465,00
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	9.375,00

3.0 OUTRAS DESPESAS										
3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%								937,50
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS										937,50
								Total de Recursos do Projeto	125.000,00	
3.4 DESPESAS COM SERVIÇOS										
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$						
				Unitário	Total					
3.41	ISS	2%			187,50					
TOTAL										9.375,00

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	18	520,83
---	----	--------

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Sandra Mirian Silva
 Gerente Administrativo
 CPF 009.699.967-56