

CATEDRA DE PESQUISA - RODRA TRILHO

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	13.000,00	0,77	23.010,00	220	60	104,59	10	1.045,91
1.2	Gerencia	1	9.990,00	0,77	17.682,30	220	100	80,37	15	1.205,61
1.3	Administrativo	6	3.500,00	0,77	23.695,00	220	180	107,70	25	2.692,61
1.4	Protocolo	1	900,00	0,77	1.593,00	220	180	7,24	20	144,82
1.5	Financeiro	3	1.300,00	0,77	4.901,00	220	180	22,28	140	3.118,82
1.6	Prestação de Contas Controle	3	2.500,00	0,77	6.925,00	220	180	31,48	170	5.351,14
Subtotal			31.190,00		77.806,30	1320	880	353,67	380	13.558,91
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										13.558,91

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	300,00		
2.2	Protocolo/Compras	500,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	800,00		
2.4	Contabilidade	568,42		
2.5	Outros		14,46	
		2.168,42		5.493,34
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				5.493,34

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	13.558,91
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	5.493,34
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	19.052,25

3.0 OUTRAS DESPESAS										
3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%								1.905,22
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS										1.905,22
								Total de Recursos do Projeto	246.137,25	
3.4	DESPESAS COM SERVIÇOS									
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$						
				Unitário	Total					
3.41	ISS	2%			381,04					
TOTAL										19.052,25

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	35	544,35
---	----	--------