



FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Estimativa de Custos Operacionais para o Gerenciamento

23  
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL  
 CENTRO TECNOLÓGICO DA UFES

PROJETO DE EXTENSÃO DO LABORATORIO DE ENSAIOS EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	8.000,00	0,77	14.160,00	220	60	64,36	80	5.149,09
1.2	Gerencia	1	6.299,25	0,77	11.149,67	220	100	50,68	70	3.547,62
1.3	Administrativo	5	3.000,00	0,77	17.310,00	220	180	78,68	100	7.868,18
1.4	Protocolo	1	800,00	0,77	1.416,00	220	180	6,44	60	386,18
1.5	Financeiro	2	1.100,00	0,77	3.047,00	220	180	13,85	120	1.662,00
1.6	Prestação de Contas	2	2.000,00	0,77	5.540,00	220	180	25,18	150	3.777,27
<b>Subtotal</b>			21.199,25		52.622,67	1320	880	239,19	580	22.390,35
<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>										22.390,35

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	3.000,00		
2.2	Protocolo/Compras	1.300,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	3.360,17		
2.4	Contabilidade	2.000,00		
2.5	Outros	0,00	64,40	
		9.660,17		37.352,65
<b>CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO</b>				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	22.390,35
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	37.352,65
<b>CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	59.743,00

3.0 OUTRAS DESPESAS					
INVESTIMENTOS EM %	10%			5.974,30	
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS				5.974,30	
Total de Recursos do Projeto				597.430,00	
3.4 DESPESAS COM SERVIÇOS					
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$	
				Unitário	Total
3.41	ISS	2%			1.194,86
<b>TOTAL</b>					59.743,00

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	24	2.489,29
---	----	----------

Fundação Espírito Santense de Tecnologia  
 Sandra Mirian Silva  
 Gerente Administrativo  
 CPF: 009.699.967-56

56