




FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Estimativa de Custos Operacionais para o Gerenciamento



PROJETO ATIVIDADES INTEGRADAS UFES/SUPECC

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	8.000,00	0,77	14.160,00	220	60	64,36	20	1.287,27
1.2	Gerencia	1	6.299,25	0,77	11.149,67	220	100	50,68	30	1.520,41
1.3	Administrativo	5	3.000,00	0,77	17.310,00	220	180	78,68	30	2.360,45
1.4	Protocolo	1	800,00	0,77	1.416,00	220	180	6,44	30	193,09
1.5	Financeiro	2	1.100,00	0,77	3.047,00	220	180	13,85	120	1.662,00
1.6	Prestação de Contas	2	2.000,00	0,77	5.540,00	220	180	25,18	140	3.525,45
Subtotal			21.199,25		52.622,67	1320	880	239,19	370	10.548,68
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										10.548,68

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	1.100,00		
2.2	Protocolo/Compras	1.100,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	2.000,00		
2.4	Contabilidade	1.363,26		
2.5	Outros		37,09	
		5.563,26		13.722,71
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	10.548,68
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	13.722,71
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	24.271,39

3.0 OUTRAS DESPESAS										
3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%								2.427,14
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS										2.427,14
								Total de Recursos do Projeto	323.618,55	
3.4 DESPESAS COM SERVIÇOS										
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$						
				Unitário	Total					
3.41	ISS	2%			485,43					
TOTAL										24.271,39

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	36	674,21
---	----	--------

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Sandra Mirian Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.609.987-55