

PROJETO LAFEX (07/2014 A 03/2015)

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	8.000,00	0,77	14.160,00	220	60	64,36	5	321,82
1.2	Gerencia	1	6.299,25	0,77	11.149,67	220	100	50,68	10	506,80
1.3	Administrativo	5	3.000,00	0,77	17.310,00	220	180	78,68	20	1.573,64
1.4	Protocolo	1	800,00	0,77	1.416,00	220	180	6,44	10	64,36
1.5	Financeiro	2	1.100,00	0,77	3.047,00	220	180	13,85	40	554,00
1.6	Prestação de Contas	2	2.000,00	0,77	5.540,00	220	180	25,18	60	1.510,91
Subtotal			21.199,25		52.622,67	1320	880	239,19	145	4.531,53
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										4.531,53

2.0 DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	400,00		
2.2	Protocolo/Compras	200,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	400,00		
2.4	Contabilidade	239,54		
2.5	Outros		8,26	
		1.239,54		1.198,22
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				1.198,22

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	4.531,53
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.198,22
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	5.729,75

3.0 OUTRAS DESPESAS										
INVESTIMENTOS EM %		10%								572,98
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS										572,98
						Total de Recursos do Projeto		76.396,60		
3.4 DESPESAS COM SERVIÇOS										
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$						
				Unitário	Total					
3.41	ISS	2%			114,60					
TOTAL										5.729,75

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)										8	716,22
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------

Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Sandra Marian Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.699.967-56