

Pelo presente instrumento,

FUNDAÇÃO RENOVA, entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira e operacional, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 671, Sala 400, 4º Andar, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.112-021, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, doravante denominada **RENOVA**;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, com sede na Avenida Fernando Ferrari, 514, Vitória/ES, CEP 29.075-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.479.123/0001-43, doravante denominada **UFES**;

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – IP INSTITUTO DE PESCA, com sede na Avenida Francisco Matarazzo, 455, São Paulo/SP, CEP: 05.001-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.384.400/0030-83, doravante denominada **IP**;

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST, com sede na Avenida Fernando Ferrari, 845, Vitória/ES, CEP: 29.075-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.980.103/0001-90, doravante denominada **FEST**, e;

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO, com sede na Rua Dona Germaine Burchard, na São Paulo/SP, CEP: 05.002-062, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.276.237/0001-78, doravante denominada **FUNDEPAG**.

A seguir, individualmente denominadas PARTÍCIPE e em conjunto denominadas PARTÍCIPES, devidamente representadas nos termos dos seus atos constitutivos.

CONSIDERANDO que as PARTES:

- i. firmaram em 17 de março de 2010 o Termo de Parceria nº 4900000146, cujo objeto consiste na concretização do O projeto “Monitoramento e Caracterização Socioeconômica da Atividade Pesqueira no Rio Doce e no Litoral do Espírito Santo” com o desenvolvimento de pesquisa aplicada e participativa com os atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão em Mariana, MG, para a avaliação da dinâmica das atividades de pesca extrativa e aquicultura continental e marinha. Será avaliada a evolução da interferência do rompimento da Barragem, sobre a atividade pesqueira, que inclui tanto a pesca extrativa quanto a aquicultura. (“TERMO”); e
- ii. negociaram novas condições e alterações ao TERMO.

Resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao TERMO (1º Termo Aditivo), para alterar **no QUADRO RESUMO**, os seguintes campos (i) **VALOR DOS CUSTOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO**, (ii) **VALOR DA DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS**, (iii) **EVENTOS DE LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS À FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA**, (iv) **EVENTOS DE LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS À FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO**, (v) **EVENTOS DE LIBERAÇÃO DO VALOR DAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DO PROJETO À FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA** e (vi) **EVENTOS DE LIBERAÇÃO DO VALOR DAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DO PROJETO À FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO**, que passam a vigorar, a partir da data da assinatura deste instrumento, com as seguintes redações:

Não obstante às alterações supramencionadas e descritas abaixo, retificam as PARTES o conteúdo do **QUADRO RESUMO** no sentido em que, **em todos os** campos onde se lia “**TAXA ADMINISTRATIVA**”, leia-se, “**DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS**”.

QUADRO RESUMO

VALOR DOS CUSTOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO	R\$ 18.994.653,62 (dezoito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três e sessenta e dois centavos)			
VALOR DAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.688.916,55 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e dezesseis e cinquenta e cinco centavos).			
EVENTOS DE LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS À FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	# Parcela	Valor	Data Prevista para Pagamento	Descrição da Etapa / Evidências
	1	R\$ 1.257.150,86	Início do Quadrimestre 1	Ata assinada por todos os presentes da reunião de Kick Off
	2	R\$ 1.257.150,86	Início do Quadrimestre 2	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 1
	3	R\$ 1.257.150,86	Início do Quadrimestre 3	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 2
	4	R\$ 1.257.150,86	Início do Quadrimestre 4	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 3
	5	R\$ 1.257.150,86	Início do Quadrimestre 5	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 4
	6	R\$ 1.257.150,86	Início do Quadrimestre 6	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 5
	7	R\$ 1.257.150,86	Início do Quadrimestre 7	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 6
	8	R\$ 765.222,26	Início do Quadrimestre 8	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 7
EVENTOS DE LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS À FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO	# Parcela	Valor	Data Prevista para Pagamento	Descrição da Etapa / Evidências
	1	R\$ 1.528.576,91	Início do Quadrimestre 1	Ata assinada por todos os presentes da reunião de Kick Off
	2	R\$ 1.536.306,54	Início do Quadrimestre 2	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 1
	3	R\$ 1.468.715,20	Início do Quadrimestre 3	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 2
	4	R\$ 1.263.979,06	Início do Quadrimestre 4	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 3
	5	R\$ 1.103.474,15	Início do Quadrimestre 5	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 4
	6	R\$ 1.005.134,62	Início do Quadrimestre 6	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 5
	7	R\$ 1.007.608,56	Início do Quadrimestre 7	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 6

	8	R\$ 515.580,26	Início do Quadrimestre 8	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 7
--	---	-------------------	-----------------------------	--

EVENTOS DE LIBERAÇÃO DO VALOR DAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DO PROJETO À FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	# Parcela	Valor	Data Prevista para Pagamento	Descrição da Etapa / Evidências
	1	R\$ 110.504,56	Início do Quadrimestre 1	Ata assinada por todos os presentes da reunião de Kick Off
	2	R\$ 110.504,56	Início do Quadrimestre 2	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 1
	3	R\$ 110.504,56	Início do Quadrimestre 3	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 2
	4	R\$ 110.504,56	Início do Quadrimestre 4	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 3
	5	R\$ 110.504,56	Início do Quadrimestre 5	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 4
	6	R\$ 110.504,56	Início do Quadrimestre 6	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 5
	7	R\$ 110.504,56	Início do Quadrimestre 7	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 6
	8	R\$ 67.263,64	Início do Quadrimestre 8	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 7

EVENTOS DE LIBERAÇÃO DO VALOR DAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DO PROJETO À FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO	# Parcela	Valor	Data Prevista para Pagamento	Descrição da Etapa / Evidências
	1	R\$ 143.722,83	Início do Quadrimestre 1	Ata assinada por todos os presentes da reunião de Kick Off
	2	R\$ 111.467,33	Início do Quadrimestre 2	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 1
	3	R\$ 111.467,33	Início do Quadrimestre 3	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 2
	4	R\$ 111.467,33	Início do Quadrimestre 4	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 3
	5	R\$ 111.467,33	Início do Quadrimestre 5	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 4
	6	R\$ 111.467,33	Início do Quadrimestre 6	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 5
	7	R\$ 111.467,33	Início do Quadrimestre 7	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 6
	8	R\$ 35.594,18	Início do Quadrimestre 8	Entrega e aprovação da Prestação de Contas relativa ao Quadrimestre 7

TERMO DE QUITAÇÃO

UFES, IP, FEST e FUNDEPAG, por meio do presente 1º Termo Aditivo, dão à FUNDAÇÃO RENOVA até a presente data de celebração deste instrumento, a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para todos os fins de direito, por todos os fatos passados e presentes, objeto ou não de reivindicações, nada mais tendo a reivindicar, em juízo ou fora dele, a qualquer título, em relação às obrigações contratuais diretas e indiretas até aqui executadas, especialmente, mas não se limitando, às alterações contidas no presente instrumento.

A ausência de qualquer contestação por parte da UFES, IP, FEST e FUNDEPAG, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do término do CONTRATO, deverá caracterizar a quitação plena, rasa, geral e irrevogável, conferida pela UFES, IP, FEST e FUNDEPAG à RENOVA, relativamente a todos os pagamentos e a todas as obrigações cumpridas pela RENOVA durante a vigência contratual, não cabendo, à UFES, IP, FEST e FUNDEPAG, qualquer reivindicação, a qualquer título.

RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do TERMO e seus aditivos que não conflitarem com as alterações promovidas pelo presente 1º Termo Aditivo.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Os PARTÍCIPES poderão assinar este 1º Termo Aditivo por meio eletrônico (“Assinatura Eletrônica”), reconhecendo a presença de todos os requisitos de validade jurídica, incluindo a autenticidade das respectivas assinaturas, a integridade e veracidade de conteúdo deste instrumento, além da idoneidade dos mecanismos de autenticação utilizados para a validação e garantia da segurança da Assinatura Eletrônica.

E, por estarem certas e ajustadas, assinam os PARTÍCIPES este instrumento, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

Belo Horizonte, ___ de _____ de _____.

FUNDAÇÃO RENOVA:

DocuSigned by:
André Giacini De Freitas
E027292089848E

Nome:
Cargo:

DocuSigned by:
Adriano Hausen Botista
3E18E9174E10A41

Nome:
Cargo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

DocuSigned by:
Paulo Sérgio de Paula Vargas
330A2E44F05842C

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENESE DE TECNOLOGIA – FEST

DocuSigned by:
Armando Biondo Filho
0A8295DF17A439

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – IP INSTITUTO DE PESCA

DocuSigned by:
Cláris Ferreira do Carmo
395721FC07FF459

Nome:

Cargo:

DocuSigned by:
Antonio Olinto Avela da Silva
224AD091910043A

Nome:

Cargo:

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO

DocuSigned by:
Arlisiana Renata Verdi
85FC7E38181D44154

Nome:

Cargo:

DocuSigned by:
Antonio Mauro Duarte de Oliveira
9718292C3E35457

Nome:

Cargo:

TESTEMUNHAS:

DocuSigned by:
Juliana Moraes Carvalho Bedoya
9D2AA6C3D412455

Nome:

Documento:

DocuSigned by:
B742A81D387434

Nome:

Documento:

[Página final do 1º Termo Aditivo ao TERMO DE PARCERIA Nº 4900000146 celebrado entre a Fundação Renova, Universidade Federal do Espírito Santo, Fundação Espírito Santenese de Tecnologia, Secretaria de Agricultura e Abastecimento – IP Instituto de Pesca e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio]