

SIGITEC - Gestão de Investimentos em Tecnologia

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcelas / Meses de Desembolso	1ª Parcela(R\$) Mês 1	2ª Parcela(R\$) Mês 12	TOTAL
<b>Grupos / Elementos de Despesa</b>			
<b>Despesas de Capital</b>			
Equipamento e Material Permanente	143.123,76	0,00	143.123,76
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>143.123,76</b>	<b>0,00</b>	<b>143.123,76</b>
Equipe Executora	1.000.000,00	1.181.142,02	2.181.142,02
Passagens	42.000,00	0,00	42.000,00
Diária ou Ajuda de Custo	93.700,00	0,00	93.700,00
<b>Despesas Correntes</b>			
Material de Consumo	98.472,92	50.117,56	148.590,48
Serviços de Terceiros	4.476.581,92	0,00	4.476.581,92
Outros Bens e Direitos	1.100.000,00	462.258,04	1.562.258,04
Outras Despesas	934.178,42	795.300,82	1.729.479,24
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.744.933,26</b>	<b>2.488.818,44</b>	<b>10.233.751,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.888.057,02</b>	<b>2.488.818,44</b>	<b>10.376.875,46</b>