

PROJETO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CALCULO ETRUTURAL E FUNDAÇÕES

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (RS)
1.1	Superintendencia	1	14.300,00	0,77	25.311,00	220	60	115,05	5	575,25
1.2	Gerencia	1	10.890,00	0,77	19.275,30	220	100	87,62	40	3.504,60
1.3	Administrativo	6	3.850,00	0,77	26.064,50	220	180	118,48	50	5.923,75
1.4	Protocolo	1	900,00	0,77	1.593,00	220	180	7,24	60	434,45
1.5	Financeiro	3	1.300,00	0,77	4.901,00	220	180	22,28	160	3.564,36
1.6	Prestação de Contas Controle	3	2.500,00	0,77	6.925,00	220	180	31,48	220	6.925,00
Subtotal			33.740,00		84.069,80	1320	880	382,14	535	20.927,42
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										20.927,42

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	400,00		
2.2	Protocolo/Compras	400,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	600,00		
2.4	Contabilidade	420,35		
2.5	Outros		12,14	
		1.820,35		6.492,58
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	20.927,42
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.492,58
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	27.420,00

3.0 OUTRAS DESPESAS					
3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%			2.742,00
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS					2.742,00
				Total de Recursos do Projeto	548.400,00
3.4	DESPESAS COM SERVIÇOS				
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$	
				Unitário	Total
3.41	ISS	2%			548,40
TOTAL					27.420,00

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	24	1.142,50
---	----	----------