

GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES E HOSPEDAGEM DOS DOCENTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

1. DESPESAS COM PESSOAL

	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	16.000,00	0,77	28.320,00	220	60	128,73	5	643,64
1.2	Gerencia	1	13.000,00	0,77	23.010,00	220	100	104,59	10	1.045,91
1.3	Administrativo: RH, Compras, Patrimônio e Arquivo	9	3.500,00	0,77	34.195,00	220	180	155,43	210	32.840,68
1.4	Protocolo	1	900,00	0,77	1.593,00	220	180	7,24	30	217,23
1.5	Financeiro	3	1.300,00	0,77	4.901,00	220	180	22,28	300	6.683,18
1.6	Prestação de Contas Controle	8	2.500,00	0,77	6.925,00	220	180	31,48	550	17.312,50
Subtotal			37.200,00		98.944,00	1320	880	449,75	1105	58.543,14
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										58.543,14

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO - SERVIÇOS DE APOIO INDIRETO, ESSENCIAIS AS ATIVIDADES CENTRAIS DO PROJETO

	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral: Acompanhamento jurídico, fiscal, auditoria	650,00		
2.2	Protocolo/Compras	1.000,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	1.500,00		
2.4	Contabilidade	463,23		
2.5	Outros: Suporte: Rede e suporte, sistema de informação		24,09	
		3.613,23		26.817,47
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	58.543,14
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	26.817,47
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	85.160,61

3. OUTRAS DESPESAS		
3.1	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO: NEGOCIAÇÕES PREVIAS, REUNIÕES DE IMPLEMENTAÇÃO, REGISTO EM SISTEMAS, ETC	8.516,06
3.2	DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS	8.516,06
Total de Recursos do Projeto		1.064.506,32
Total do Custo Operacional estimado		85.160,61

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X N° DE MESES)	48	1.774,18
---	----	----------