

CURSO DE EXTENSÃO EM TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tampo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	12.000,00	0,77	21.240,00	220	60	95,55	3	289,64
1.2	Gerencia	1	8.500,00	0,77	15.045,00	220	100	88,39	4	273,55
1.3	Administrativo	12	3.500,00	0,77	44.695,00	220	180	203,16	20	4.063,18
1.4	Protocolo	1	900,00	0,77	1.593,00	220	180	7,24	10	72,41
1.5	Financeiro	4	1.300,00	0,77	6.201,00	220	180	28,19	60	1.691,18
1.6	Prestação de Contas Controle	5	2.500,00	0,77	6.925,00	220	180	31,48	140	4.406,82
Subtotal			28.700,00		95.699,00	1320	880	435,00	237	10.796,77
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										10.796,77

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	250,00		
2.2	Protocolo/Compras	600,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	900,00		
2.4	Contabilidade	435,59		
2.5	Outros		14,57	
		2.185,59		3.453,23
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				3.453,23

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	10.796,77
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.453,23
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	14.250,00

3.0 OUTRAS DESPESAS					
3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%			1.425,00
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS					1.425,00
				Total de Recursos do Projeto	142.500,00
3.4	DESPESAS COM SERVIÇOS				
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$	
				Unitário	Total
3.41	ISS	2%		285,00	
TOTAL					14.250,00

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X N° DE MESES)	30	475,00
---	----	--------